

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน ๑๐ ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง.....
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการกรมการพัฒนาชุมชน.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๓,๒๐๓,๖๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)...

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน ๑๐ ห้อง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓,๒๐๓,๖๔๐ บาท (สามล้านสองแสนสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน).....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- งานอาคาร จำนวน ๓,๒๐๓,๖๔๐ บาท (สามล้านสองแสนสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางทรงลักษณ์ วรรณภัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายคำนึ่ง อินทรสิทธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน กองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายจิรวัดน์ หมอดี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ศพช.นครราชสีมา	กรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บ้านพักคนงาน จำนวน 10 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ยผจ.กบ. 12/2557

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้:		
1	งานอาคาร เป็นเงินประมาณ	3,203,640.00	
		3,203,640.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสองแสนสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	3,203,640.00	**

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางทรงลักษณ์ วรรณภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคำนึ่ง อินทรสิทธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรวัดณ์ หมอดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน