

เอกสารการแบ่งงวดงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อ.เมือง จ.ยะลา งบประมาณ 1,144,000 บาท

งวดที่	รายละเอียด	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 1.1 ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่ 1.2 จัดทำป้ายโครงการ พร้อมติดตั้ง ณ จุดโครงการ จำนวน 2 จุด 1.3 งานปรับพื้นที่ งานระดับ งานวางผัง งานทรายรองพื้น งานวางเหล็กเสริม 1.4 เทคอนกรีตถนนได้ไม่น้อยกว่า 71.75 ลูกบาศก์เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 36 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	40%	457,600.00
2	งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 60 (หกสิบ) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 2.1 งานปรับพื้นที่ งานระดับ งานวางผัง งานทรายรองพื้น งานวางเหล็กเสริม 2.2 เทคอนกรีตถนนทั้งหมด แล้วเสร็จ 2.3 ดำเนินการหยอดร่องรอยด้วยแอสฟัลท์ที่กำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.4 ดำเนินการถมดินไหล่ทางที่กำหนด แล้วเสร็จ 2.5 ส่งผลทดสอบลูกรู้น 2.6 ดำเนินการให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา 2.7 ส่งหนังสือมอบคืนพื้นที่การก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่ หมายเหตุ กำหนดทดสอบลูกรู้น 2 ช่วง ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา	60%	686,400.00
	รวม 2 งวด		