

เอกสารการแบ่งงวดงาน งานก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูเข้าออก และป้ายชื่อศูนย์ศึกษา ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งวดที่	รายละเอียด	ระยะเวลา	ร้อยละ	จำนวนเงิน
1	งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 35 (สามสิบห้า) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	60 วัน	35%	ของสัญญา
1.1	ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่			
1.2	ส่งแผนงวดงาน ส่งผังบุคลากรโครงการ ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ			
1.3	ทำการปักผังบริเวณงานก่อสร้าง แสดงตำแหน่งก่อสร้างอาคาร			
1.4	งานประตู ทางเข้า-ทางออกแบบ A 14 เมตร แล้วเสร็จทุกประการ			
1.5	งานชุดรั้วในโครงการแบบ ก. แล้วเสร็จทุกประการ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			
2	งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 65 (หกสิบห้า) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้	80 วัน	65%	ของสัญญา
2.1	งานประตู ทางเข้าทางออกแบบ B 14 เมตร แล้วเสร็จทุกประการ			
2.2	งานประตู ทางเข้าทางออกแบบ C 4 เมตร แล้วเสร็จทุกประการ			
2.3	งานประตูรั้วบานเปิดคู่ 6 เมตร แล้วเสร็จทุกประการ			
2.4	งานชุดรั้วในโครงการแบบ ข. แล้วเสร็จทุกประการ			
2.5	งานชุดรั้วในโครงการแบบ ค. แล้วเสร็จทุกประการ			
	และได้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการ			
	หลักวิชา และสัญญาก่อสร้างทุกประการ			
	ให้แล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา			