

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษากิจการกรมการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๔๑,๔๕๐,๔๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔๑,๔๕๐,๔๐๐ บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑๐,๗๐๕,๗๒๘ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิจัย (ภาคเอกชน)
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา เป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๒๕ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ - บาท
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) - บาท
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๓๐,๗๔๔,๖๗๒ บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

| | |
|---------------------------|---|
| ๘.๑ นายศุภกร มูลสุวรรณ | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน |
| ๘.๒ นายสุรศักดิ์ อักษรกุล | ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล |
| ๘.๓ นางสาวณัฐนิช อินทสระ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน |
| ๘.๔ นายวรงค์ แสงเมือง | หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง |
| ๘.๕ นางสาวรมณ ณะรังษี | นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ |
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

งบประมาณค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่มD)
กิจกรรมการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหาร

ค่าตอบแทนบุคลากร

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | อัตราค่าตอบแทน (บาท) | | เวลาทำงาน (เดือน/คน) | จำนวนเงิน |
|---------------------|---|-------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------|
| | | | เงินเดือนพื้นฐาน | ตัวคูณค่าตอบแทน | | |
| ๑ | ที่ปรึกษา (ป.เอก/๑๐ ปีขึ้นไป) | ๔ | ๘๐,๗๐๐ | ๒.๖๔ | ๔ | ๓,๔๐๘,๗๖๘ |
| ๒ | ผู้ช่วยที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ (ป.ตรีขึ้นไป/๕ ปี) | ๒๐ | ๓๓,๘๐๐ | ๒.๖๔ | ๔ | ๗,๑๓๘,๕๖๐ |
| ๓ | เจ้าหน้าที่ประสานงาน (๒ ปี) | ๑ | ๑๕,๐๐๐ | ๒.๖๔ | ๔ | ๑๕๘,๔๐๐ |
| รวมค่าตอบแทนบุคลากร | | | | | | ๑๐,๗๐๕,๗๒๘ |

ค่าใช้จ่ายโดยตรง

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|--|-------|--------------|-----------------------|--------------------|
| ๑ | ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงาน - วางแผนดำเนินงาน (Inception Report) - รายงานฉบับสมบูรณ์ (final Report) | ๒,๐๒๐ | ผลิตภัณฑ์ | ๓๐๐ | ๖๐๖,๐๐๐ |
| | | ๔ | ชุด | ๑,๕๐๐ | ๖,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าใช้จ่ายในการออกแบบกิจกรรมสร้าง ความรู้ความเข้าใจและเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ให้กับผู้ผลิต - ประชุมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ - กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พร้อมวัสดุสาธิต | ๒,๐๒๐ | คน/ผลิตภัณฑ์ | ๗๐๐ | ๑,๔๑๔,๐๐๐ |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสินค้าต้นแบบ - ค่าพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการ การพัฒนา - ค่าจัดทำต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ | ๒,๐๒๐ | ผลิตภัณฑ์ | ๑๔,๐๐๐ | ๒๘,๒๘๐,๐๐๐ |
| ๔ | ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ | | | | ๔๓๘,๖๗๒ |
| รวมค่าใช้จ่ายตรง | | | | | ๓๐,๗๔๔,๖๗๒ |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (ค่าตอบแทนบุคลากร + ค่าใช้จ่ายตรง) | | | | | ๔๑,๔๕๐,๔๐๐ |