

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างรายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักและ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการพัฒนารัฐวิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการพัฒนารัฐวิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๘๐๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างรายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับวิทยาลัยการพัฒนารัฐวิจิตร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗ รายการ ตามแบบรายการปรับปรุงอาคารสำนักงาน บ้านพักและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับวิทยาลัยการพัฒนารัฐวิจิตร จำนวน ๗ รายการ โดยนายเวนิช ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายสงกรานต์ เค็มมาก นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔,๘๐๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบปร.๖)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๑) ปรับปรุงห้องน้ำภายในวิทยาลัยฯ	เป็นเงิน	๙๔๗,๐๐๐	บาท
๒) ปรับปรุงโรงอาหาร	เป็นเงิน	๑,๓๔๓,๐๐๐	บาท
๓) ปรับปรุงหอพัก ๑	เป็นเงิน	๑,๑๑๘,๐๐๐	บาท
๔) ปรับปรุงอาคารพิตเนส	เป็นเงิน	๕๖,๙๐๐	บาท
๕) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ B๒, B๓, B๔	เป็นเงิน	๑๕๘,๐๐๐	บาท
๖) ปรับปรุงหอพัก ๒	เป็นเงิน	๑,๑๑๘,๐๐๐	บาท
๗) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ B ๑	เป็นเงิน	๖๔,๓๐๐	บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๐๕,๒๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเอกราช ญาณอุบล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ประธานกรรมการ
	สถาบันการพัฒนารัฐวิจิตร	
๒. นายเวนิช ทองดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	กองคลัง	
๓. นายสงกรานต์ เค็มมาก	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
	ศูนย์ศึกษาและพัฒนารัฐวิจิตร	